招标需求及主要设备技术规格要求
一、工程概况
1、工程名称：安徽省九龙监狱迁建工程供配电工程
2、业主单位：中铁四局集团有限公司、安徽省九龙监狱
3、建设概况：项目建设内容为配电房内设备采购、安装及其管线、充电桩采购及安装等附属工程施工。具体内容详见图纸及工程量清单控制价。
4、本次招标范围：招标文件、图纸、工程量清单范围内的全部工程施工内容。
二、相关要求
1、本工程须严格按照设计图纸、验收规范、招标文件的技术要求等验收，决不允许降低质量标准及要求。
2、招标人提供现场水、电接驳口，由承包人自行接驳；承包范围内施工水电费用由承包人自行承担，包含在投标报价内，招标人不另行支付。
3、本工程现场对环境保护、文明施工要求高，全部外运垃圾均不能就地掩埋，投标人应考虑各种潜在风险因素、认真仔细踏勘现场，充分考虑，根据自身实力合理报价,中标后不得以未踏勘现场为由增加费用。
4、所有涉及本工程施工的与其他相关管理部门的协调及配合工作均由中标人负责处理，与此有关发生的一切费用含在报价中，招标人不另行支付。
5、中标人进场后，施工人员、管理人员及车辆须到招标人处登记并接受管理；
6、中标人应详细踏勘施工现场，根据现有图纸，对需要处理的费用进行合理报价，费用含在投标报价中；
7、在中标人承包范围内的工程，因中标人原因未能按进度计划组织实施，招标人可另行发包给第三方施工，另行发包造成工期延误以及所产生的费用，全部由中标人承担。
8、施工范围包括招标图纸及清单中的一切内容。投标人应仔细踏勘现场，一旦递交投标文件，报价中没有列示的项目视为已包含在其它分项中，报价中的漏项或工程量错误等在施工过程中均不能得到计量与支付。承包人须对施工现场进行充分考察，并对施工方法、施工工艺内容、费用进行充分考虑。
9、如遇到地方关系协调，投标人自行处理，费用在投标报价中考虑。
10、本项目最高投标限价已计扬尘污染防治费，中标人应按照建筑工程施工扬尘污染防治相关规定做好扬尘污染防治工作，重点做好现场工地围挡、车辆冲洗、道路和堆场硬化、裸土覆盖（绿化）等抑尘降尘措施。
11、本工程在发放工程量清单、控制价后，投标人应对工程量清单和控制价等数据进行复核。如投标单位认为数据有误，可在开标前按疑问提交时限（投标人要求澄清招标文件时间）要求书面提出。如在规定时间内未提出书面异议的，清单和控制价中数据将被作为有效数据用于判定投标报价是否低于成本价的依据（清单工程量出现重大错误除外）。投标前若投标人对清单和控制价未提出相关书面异议，视同认可工程量清单和控制价编制合理。中标后，投标人应按其报价完成招标范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和控制价编制存在数量偏差或者不合理提出各种形式的索赔。
12、中标人须自行建设必要的办公和生活设施。同时按政府规定及发包人要求提供为保障现场安全所需的围挡、监控、护网及护板等，承包人承担因现场施工需对围挡、监控、护网及护板拆除修复的责任，费用已包含在签约合同价中。
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13.1.关键参数要求
	序号
	项目
	特征项
	指标要求

	1
	动环监控
	环境监测
	温湿度监测频次比不高于5分钟，上报时间不低于10分钟。温度测量范围 - 10℃~+50℃，精度 ±0.5℃；湿度测量范围 0~100% RH，精度 ±3% RH，支持温湿度超标告警，具备485通讯支持 Modbus-RTU 协议。
水浸传感器监测采用多点位监测，响应时间不大于 2 秒，监测长度不低于5米，具备485通讯支持 Modbus-RTU 协议。

	
	
	空调控制
	根据温湿度、来电自动启停，系统监测空调状态并实现远程测控，具备485通讯支持Modbus-RTU 协议。

	
	
	风机控制
	根据温湿度自动及远程启停风机，具备485通讯支持 Modbus-RTU 协议。

	
	
	除湿控制
	根据温湿度自动及远程启停除湿控制，具备485通讯支持 Modbus-RTU 协议。

	2
	安防监控
	门禁门磁
	采用指纹+密码+刷卡三合一门禁一体机，支持远程开门授权、开门记录查询、门禁控制器需具备防撬告警功能，门磁具有开关量通讯。门禁一体机具有具备485通讯支持 Modbus-RTU 协议或以太网TCP协议并与NVR兼容；

	
	
	视频监控
	7寸网络高清高速云台球机，分辨率不低于800万，23倍变焦，水平360度，垂直-15°-90°，POE供电具有区域入侵监测，物品遗留监测，自动巡检。

	
	
	红外双鉴探器
	探测速度0.3-1米/秒，范围不低于10米，具备485通讯支持 Modbus-RTU 协议。

	
	
	网络视频录像机（NVR）
	16路8盘位，16T存储设备支持以太网接口，具有iusp5.0协议。

	3

	设备监测
	仪表及
设备监测
	对设备智能操控、温控仪、开关状态显示仪、多功能仪表、一体化电源控制器、测温装置、微机保护、DTU设备、框架断路器、塑壳断路器、无功补偿仪表等仪表遥测及遥信信号进行监测。遥测信号采集频次可根据采集设备数网关自定义设置，可配置最小采集周期不大于1秒。遥信信号设备变化2秒内上传至后台监控系统。

	4
	通讯设施
	通讯管理机
	设备至少4路 RS485，采集点不低于1024个。具有4G/WIFI/有线网络通讯，具有Modbus、DL/T 645、TCP等电力协议采集，具有mqtt、tcpip等上传。实现断点续传，本地存储数据大于1天，断电电池持续不低于10分钟。具有与服务器校时功能，支持本地及远程维护。数据采集周期：可配置最小采集周期不大于 1 秒。具有加密芯片，具有电力科学院试验报告。AC 220V±10% 或 DC 12V/24V支持宽电压输入，导轨式安装。

	
	
	网络交换设备
	指挥中心采用机架式三层核心网络交换机，24个千兆电口，4个万兆光口，配备交换机同品牌单模光模块。不低于336Gbps/3.36Tbps交换容量。
配电房内采用机架式二层网管交换机，16个千兆电口交，2个千兆光口交换机，配备交换机同品牌单模光模块。

	
	
	服务器
	CPU不低2.3GHZ\内存不低于ECCR16G\支持磁盘冗余整列RAID\27英寸显示器\正版支持操作系统及数据库。以上配置要求为最低要求，根据系统功能要求完成配置。硬盘容量≥2.4TB×4 块，系统盘大于100GB×2

	
	
	监控主机
	CPU 14代酷睿i5-14600/16G内存 /512G固态/27英寸显示器。

	
	
	站房电力屏柜
	采用600*600*2260电力屏柜。

	
	
	网络通讯机柜
	采用600*800*2200网络机柜。

	5
	系统平台
	性能参数要求
	正常状态服务器 CPU 负荷率≤30%，报警状态≤50%。

	
	
	
	系统 MTBF>1000 小时，数据监测单元及通讯装置 MTBF>1000 小时。

	
	
	
	数据库存储记录≥200万条，存储频率1分钟，时长≥24个月。

	
	
	
	系统使用寿命＞5 年，支持终端数无限制。

	
	
	响应时间要求
	抄表成功率、数据准确率均 100%。

	
	
	
	简单查询响应≤5 秒，复杂 / 组合查询≤10 秒。

	
	
	
	固定制表导出≤5 秒，组合 / 动态 / 复杂制表导出≤10 秒。

	
	
	
	查询结果支持排序、筛选、保存及图形化展示。

	
	
	数据处理要求
	自动采集仪表数据，支持无仪表数据手工录入/导出。

	
	
	
	电量统计数据计算不大于1小时。

	
	
	
	提供接口服务，支持采集其他系统数据及第三方应用授权访问或推送第三方系统平台。

	
	
	安全策略
	具备安全访问机制，防护 SQL 注入、跨站攻击等，修复操作系统及数据库已知漏洞。

	
	
	数据安全
	权限管理 + 密码加密存储，按用户级别授权访问，防止越权。禁止预留系统后门。

	
	
	
	大于7天定期全量备份数据，10天的增量备份。具备安全恢复策略。

	
	
	
	操作日志审计（记录登录 IP、操作人、时间、内容及前后数据）。


[bookmark: _Toc4867]13.2.验收标准
本协议作为甲乙双方确认的最终设备验收依据，如有变更，以双方确认的书面文件为准。技术协议未覆盖的部分依据国家标准和行业规范进行验收。 
[bookmark: _Toc23242]13.3.售后服务
1、乙方须提供设备维修服务，质保期内提供无偿服务，质保期外只收取成本费。
2、电话支持：乙方提供全天候电话支持，发生故障时乙方在收到甲方通知12小时内必须给予正式的答复并派维修人员48小时内到达现场。
[bookmark: _Toc31843]13.4.培训
乙方应免费为甲方人员提供操作及维护培训，以保证甲方人员能独立、正确地使用和管理本协议所涉及的产品；可以在乙方工厂或项目现场，就所供设备的组装、调试、运行、维修对甲方人员进行培训。
[bookmark: _GoBack]14.投标人所提供的所有的产品必须为全新，不得有二手零部件。
三、承包人应履行的义务
1、投标文件规定的项目管理机构，承包人需在合同签署后3日内组建完成。项目管理人员应常驻施工现场。项目经理必须常驻施工现场履行职责，驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。包括项目经理在内的承包人工程项目管理人员更换，须经发包人书面同意；未经发包人书面同意而更换视为承包人严重违约。发包人认为承包人派驻的项目经理及其他管理人员不称职，有权要求承包人撤换，撤换要求的通知送达承包人之日起7日内，承包人应指派新的符合要求项目经理及其他管理人员。
2、承包人应按投标文件列明的拟投入本工程的施工周转材料、施工机具，承包人按批准后的施工组织设计运抵现场并投入使用。在施工过程中应根据工程施工需要增加相应的施工机械设备及其他临时或永久性物品、设施。如发包人发现承包人不按投标文件的承诺配置资源时，发包人向承包人发出书面通知，在通知到达承包人后三个日历天内，承包人的资源配置必须到位，否则，从通知到达后的第四日起，视为承包人严重违约，同时承包人资源配置每延误一天到位需向发包人支付3000元/天的违约金。
3、负责做好施工现场内的安全保卫工作，承担由于自身安全防护措施不当造成的经济损失和责任，与发包人无关。因施工地点特殊，所有进场人员施工时间必须遵守建设方需求，投标人报价时务必充分考虑可能带来的不利影响，否则一旦中标不得以任何理由提出相关要求。因本项目为涉密项目，投标单位需严格对本项目涉及的图纸及相关技术文件保密，发生泄密情况，将严肃追究法律责任，施工项目部配备班子成员，必须投标企业自有人员。（中标后需提供2年以上社保证明，同步提供5年保密协议，并承诺5年内项目班子成员不得存在泄密行为）
4、应遵守工程所在地对施工场地市容、环卫、交通、治安、施工噪音、防疫等管理规定和要求，搞好环境卫生和文明施工，其费用由承包人在措施费中考虑，并办理有关手续。
5、做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
6、承包人必须服从工程所在地建设行政管理部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位进项目所在地施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、渣土处置费等。
7、节假日、工程所在地重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制（如监区内施工）和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。
8、承包人应将垃圾堆放至指定地点（发包人不负责协调垃圾外运、处置地点），外运费用由承包人承担，如发现垃圾乱放、作业面清理、外运不到位，则由承包人进行清理，所发生的费用由承包人承担。
9、在竣工移交前按监理单位书面通知的时间和要求拆除、清运所有临时设施及产生的垃圾，并堆放至指定地点，同时承担相应费用。
10、承包人不履行合同规定的各项工作，造成工期延误或经济损失，应承担违约责任，并赔偿损失。
11、单体工程竣工验收合格后在30天内不按时上报结算资料的，每推迟一天需支付违约金1000元。
12、室外套管预埋工程，线路复杂，工程量大，工期紧，任务重，需充分考虑相关工期保障措施。沟槽开挖、套管预埋工作要与总包室外工程配合施工，交叉作业面多，需充分考虑 与总包方的沟通配合，服从总包、监理及建设单位的统一管理。 项目实施过程中可能涉及土建、安装、装饰、室外、景观、铺装、智能化、雕塑、电梯等各专业施工交叉，中标后要服从总包、监理和建设单位管理，做好统筹协调工作，并做好成品保护。本项目室外套管预埋工程包括沟槽开挖、套管埋设、套管保护、土方回填、工井施工等，线路复杂，工程量大，工期紧，投标人熟悉图纸，自行勘察现场。
13、投标人仔细查看设计文件，配电房内空间紧凑，对电缆沟布置、设备摆放进行优化（优化方案经设计、监理、业主认可），满足供电规范要求，自行考虑优化解决方案，确保设备的安装和验收，费用含在综合报价中，不予调整。
14、本项目防水要求高，中标单位慎重考虑对墙体进行穿墙套管作业，该部分施工渗漏隐患较大，中标人必须采用防水材料进行该分部处理，确保一级防水，并针对该部分说明施工方案，该部分费用包含在综合报价内，进场后不得以任何理由提出增加费用。
15、中标人需确保通过供电部门验收合格。
16、中标人采购的供配电设备需经过招标人委托的检测单位（机构）进行检测，如检测不合格，检测费用及造成的损失由中标人承担，并按照每次1%的中标价进行违约处罚。（累计2次招标人有权单方解除合同。）
四、合同主要条款
1、供电设备货到现场后付至合同总价（扣除暂列金）的40%，安装并调试完成后付至已完工程合同总价（扣除暂列金）的70%，验收完成并送电后移交后付至合同总价（扣除暂列金）的 80%， 结算审核完成后付至审定价款的 97%，其余3%为工程质保金， 待缺陷责任期满后无质量问题且质量回访合格，一次性无息付清。
2、违约责任：
（1）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应按每少1天3000元的标准向发包人支付违约金。每月累计达少于4天以上（含4天）或开工后累计少于20天以上（含20天）的，发包人除按上述标准要求承包人支付违约金外，还可再处以50000元的违约金或通知承包人解除合同。发包人依据前述理由解除合同的，通知送达承包人后即产生合同解除效力，发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换投标时所报项目经理，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。因特殊情况确需更换的，须提前14天通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约，承包人须支付发包人50万元违约金。更换后的项目经理资历、技术水平不得降低。 
（3）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为承包人派驻的项目经理不称职，有权要求承包人撤换，撤换要求的通知送达承包人之日起 7 日内，承包人应指派新的符合要求项目经理。否则，承包人应向发包人支付违约金人民币 50 万元/次，逾期超过 10 日未更换项目经理的，发包人有权解除合同，由此造成的全部损失由承包人自行承担。
（4）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为承包人派驻主要施工管理人员不称职，有权要求承包人撤换，撤换要求的通知送达承包人之日起7日内，承包人应指派新的符合要求管理人员。否则，承包人每逾期一日更换管理人员应向发包人支付违约金人民币2000元/天/人。
（5）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（6）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应按每少1天2000元的标准向发包人支付违约金。每月累计达少于4天以上（含4天）或开工后累计少于20天以上（含20天）的，发包人除按上述标准要求承包人支付违约金外，还可再处以20000元的违约金，违约金直接在当期工程进度款中扣除。
（7）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误竣工日期的，每延长一天扣除1000元，逾期竣工达 30 日的，发包人有权解除合同，发包人解除合同的，承包人需支付合同价款 5%的违约金，承包人在接到发包人解除通知后七日内撤场（因承包人未按要求撤场的，发包人对现场公证后有权自行或委托第三方清理施工现场，因此产生的费用及损失由承包人承担），履约保证金/保函不予退还，如履约保证金/保函不足以弥补发包人损失的，不足部分由承包人承担。
承包人违约
3、承包人违约的情形
（1）工程质量方面的违约
1)发包人和总监理工程师按照相关的规定和约定抽查承包人的（除设备外）工程材料时，发现所检查的材料与规定和约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：
单宗或批次材料价值在5万元以上30万元以下（含30万元），承包人承担1次一般违约责任。
单宗或批次材料价值30-80万元（含80万元），承包人承担1 次严重违约责任。
单宗或批次材料价值在80万元以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。
对于单宗或批次材料价值不高于5万元的（含5万元），但累计抽检不合格达3次，承包人承担1次一般违约责任。
2)对于施工过程中的出现的质量方面的问题以及最终工程质量没有达到约定标准，承包人应按发包人要求修复直至达到竣工验收标准，所产生的费用由承包人承担，同时赔偿发包人的损失。
3)工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任。
（2）安全生产方面的违约
1)承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1 次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3 次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任及相关主管部门的处罚。
2) 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。
3) 承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行政管部门处罚外，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同。承包人依照约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。
（3）文明施工、环境保护方面的违约
1)发包人、总监理工程师按照相关的要求和投标文件及承诺的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。
2) 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
3) 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。
（4）工程分包、转包方面的违约
承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方部分解除合同或全部解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。
（5）人员和设备投入不到位的违约
1)承包人必须服从发包人、监理单位管理，主动支持发包人、监理单位的工作，对发包人、监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理单位视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，并承担由此造成的一切经济损失。
2)承包人的项目经理及技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。
3)经考评小组考评，对每次考评不合格的承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担一般违约责任。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，承包人必须承担严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，发包人有权单方部分解除合同或全部解除合同。若连续3次或累计4次考评不合格，发包人有权全部解除合同，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失（含另行发包的合同价差）全部由承包人承担，同时，并不免除承包人的违约赔偿责任。
4）承包人未按照合同约定提供项目经理及主要施工管理人员的考勤记录的，每缺少一次应向发包人支付1000元的违约金。
（6）民工工资支付方面的违约
承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。
若仍然不予整改并不发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
（7）因承包人原因达不到一次性验收合格的，承包人承担违约责任，按签约合同价的5％支付违约金。
（8）承包人承担违约责任形式包括但不限于：
1)书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及监理工程师或发包人（含主管人员）的指示时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币500元给发包人。
2)限期改正。监理工程师或发包人在日常工作检查中发现承包人有违约行为，有权向承包人发出违约通知，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币1000元。
3)一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币2000元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次0.5万元，2次以上（不含本数）1万元/次。
4)严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币1万元/次。
5)部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照附件四的相关约定执行。
6)解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。
7)赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失，但不超过承包方在订立合同时预见或应预见到的因违反合同可能造成的损失。
8）三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任。

附件一工程量清单

附件二图纸

附件三主要配电设备、元器件品牌推荐表
	主要配电设备、元器件品牌推荐表

	序号
	商品/元器件名称
	厂家或品牌
	型号/编号
	备注

	1 
	固封极柱

真空断路器
	ABB
	VD4-12系列
	进口合资品牌

	
	
	西门子
	3AE-12系列
	进口合资品牌

	
	
	施耐德
	HVX12系列
	进口合资品牌

	2 
	电压/电流互感器
	大连第一互感器有限责任公司
	满足图纸清单要求
	国产一线品牌

	
	
	大连第二互感器有限公司
	满足图纸清单要求
	国产一线品牌

	
	
	大连北方互感器集团有限公司
	满足图纸清单要求
	国产一线品牌

	3 
	微机保护装置及后台监控系统
	南京南瑞继保工程技术有限公司
	PCS-9600系列
	国产一线品牌，后台监控系统及微机保护要求厂家保持一致，全部接入后台电能质量、电量系统，便于统一管理

	
	
	许继电气股份有限公司
	XZH-820系列
	

	
	
	国电南京自动化股份有限公司
	PS-640U系列系列
	

	4
	电流表、电压表、多功能仪表
	珠海优特
	UT-800
	国产一线品牌，保护仪表要求：全部接入后台电能质量、电量系统，便于统一管理

	
	
	深圳中电
	EM600 plus
	

	
	
	江苏斯菲尔
	HJD2000E系列
	

	5 
	直流屏、交流屏
	许继电气股份有限公司
	电池  德国阳光
	国产一线品牌，后台监控系统要求：保护仪表要求全部接入 后台电能质量、电量系统，便于统一管理，电池要求为德国阳光

	
	
	正大工控科技有限公司
	电池  德国阳光
	

	
	
	国电南京自动化股份有限公司
	
	

	6 
	框架断路器
	ABB
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	
	
	西门子
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	
	
	施耐德
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	7 
	塑壳断路器
	ABB
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	
	
	西门子
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	
	
	施耐德
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	8
	电容器
	德国拉塞
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	
	
	意大利督凯提
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	
	
	芬兰诺基亚
	满足图纸清单要求
	进口合资品牌

	
	智能监控系统
	上海罗湖斯自动化技术有限公司  
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	合肥一祥电气技术有限公司
	满足图纸清单要求
	国产 品牌

	
	
	国电南京自动化股份有限公司
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	9
	电力变压器
	顺特电气设备有限公司
	一级能耗，满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	特变电工股份有限公司
	一级能耗，满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	许继变压器有限公司
	一级能耗，满足图纸清单要求
	国产品牌

	10 
	高低压成套设备
	进口合资品牌授权柜（ABB、西门子、施耐德）
	满足图纸清单要求
	

	
	
	
	满足图纸清单要求
	

	
	
	
	满足图纸清单要求
	

	
	
	
	满足图纸清单要求
	

	11 
	柴油发电机
	玉柴
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	上柴
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	潍柴
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	12 
	充电桩
	特来电
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	星星
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	华为
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	13 
	空调、除湿机
	格力
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	海尔
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	美的
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	14 
	电线、电缆
	远东（远东控股集团有限公司）
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	宝胜（宝胜科技创新股份有限公司）
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	江苏上上（江苏上上电缆集团有限公司）
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	无锡江南（无锡江南电缆有限公司）
	满足图纸清单要求
	国产品牌

	
	
	起帆（上海起帆电缆股份有限公司）
	满足图纸清单要求
	国产品牌



